ZMLUVA O DIELO é¢. 3/2012

uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného zédkonnika v platnom zneni nasledovne :

Zmluvné strany
Objedndvatel’:
Obchodny nazov: OBEC DOBRA NIVA
Sidlo: Namestie SNP 47/9, 962 61 Dobra Niva
ICO: 00 319 830
DIC: 2021339298
Bankové spojenie: VUB, a.s. Cislo uétu: 3829412/0200
V zastlipeni: Ing. Martin Krady, starosta obce
(d’alej len ako ,,objednavatel*)
a
Zhotovitel’ :
Obchodny nazov: PAK-INVEST, s.r.o.
Sidlo: Kovarska cesta 157/20, 955 01 Chrabrany
ICO: 36 754 579
DIC: 2022352266 IC DPH: SK2022352266
Bankové spojenie: VUB, a.s. Cislo uétu: 3002722254/0200
V zastupeni: Pavol Knap, konatel’ spolo¢nosti

Spolo¢nost’ je zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Nitra, Oddiel: Sro, Vlozka ¢.: 19640/N
(dalej len ako ,,zhotovitel*)

1.
Predmet zmluvy

Na zaklade vitaznej ponuky zhotovitel'a vo verejnom obstaravani - uzsej sut'azi uskuto¢nenej podl'a zakona
0 verejnom obstaravani ¢. 25/2006 Z. z. sa zhotovitel' zavdzuje zrealizovat’ stavbu: ,, Trinica Dobra Niva I.
etapa — spevnené plochy“. Stavba bude realizovana v rozsahu urenom vykazom vymer vysSie uvedenej
stavby, ktory bol objednavatel'om, ako verejnym obstaravatelom, vydany ako sitazny podklad vo verejnom
obstaravani — uzsej sutazi.

Dielo zhotovené podla bodu IL./1. tejto zmluvy bude mat’ akostné a technické parametre uvedené v projekte
stavby.

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.

Objednavatel sa zavézuje riadne zhotovené dielo prevziat’ a zaplatit’ zan dohodnuta cenu.

1.
Termin zhotovenia diela

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ dielo v dohodnutom cCase :

e termin zacatia prac : do 5 pracovnych dni od podpisu zmluvy

e termin ukoncenia vykonavania diela : do 2 mesiacov od zacatia prac
Cas plnenia sa predizi o &as prekazok na strane objednavatela, uvedenych v dalich ustanoveniach tejto
zmluvy.
Dokon¢enim stavby sa pre potreby tejto zmluvy rozumie sposobilost’ diela pre tspesné ukoncenie preberacieho
konania.
V pripade omesSkania objednéavatela v plneni zavidzkov vyplyvajlcich zo zmluvy, zmluvné strany dodatkom
k zmluve dohodnt novy termin dokon¢enia predmetu zmluvy. Po ¢as omeskania objednavatel'a s poskytnutim
spolup6sobenia, ktorym sa rozumie aj riadne financovanie a platenie diela, nie je zhotovitel' v omeskani so
splnenim zavazku.
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V pripade preruSenia prac z dovodu na strane objednavatela, alebo z dovodu posobenia vys$sej moci, zmluvné
strany dohodnu novy termin dokonéenia predmetu zmluvy, pricom predlzenie lehoty plnenia bude primerané
k dobe, na ktoru bolo treba vykonavanie prac prerusit’.

V.
Cena diela

Cena za dielo je v sulade s predlozenou ponukou zhotovitel'a vo verejnom obstaravani — uzsej stut'azi pre vyber
dodavatela na stavebné prace na realizaciu zékazky: “TrZznica Dobra Niva I. etapa — spevnené plochy“
vramci projektu “Revitalizacia vstupu do pamiatkovej zony Dobra Niva — 1l.etapa“, stanovena dohodou
zmluvnych stran podla zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach aplatna pri splneni kvalitativnych a dodacich
podmienok, uréenych projektom stavby aSTN, pri dodrZzani beznych technologickych postupov
a bezpecnostnych predpisov, materidlov a technologickych casti v I. kvalitativnej triede vo vyske: 19.509,96

EUR (slovom: Devitnasttisicpéat'stodevat EUR a devitdesiatSest’ centov), vratane DPH.

Cena za zhotovenie diela stanovena v bode 1 tohto ¢lanku je dolozena podrobnou kalkulaciou zhotovitel'a
(polozkovitym rozpoc¢tom). Polozkovity rozpocet tvori ako priloha ¢€.1 k tejto zmluve jej nedelitel'na sticast’.

Na predmet obstarania podl'a oceneného vykazu vymer je viazanost’ navrhovanej ceny uréend do ukoncenia
diela.

V pripade, Ze sa pri zhotovovani diela podla tejto zmluvy vyskytne potreba realizacie naviac prac, ktoré
vV pdvodnom ocenovanom vykaze vymer neboli zahrnuté, méze zhotovitel tieto prace realizovat’ a uctovat’ len
vtedy, ak ich schvalil objednavatel’ pisomne, vratane ceny ato minimalne zapisom v stavebnom denniku.
Zhotovitel' takéto investorom pozadované, pripadne vyvolané naviac prace odsuhlasené projektantom
a stavebnym dozorom oceni jednotkovymi cenami uvedenymi v poloZzkovitom rozpocte, a V pripade potreby
vzniku novych poloziek, zhotovitel’ ich oceni do vySky ekonomicky opravnenych nakladov. V pripade potreby
vykonavania prac po termine ukoncenia prac pokial’ casovy sklz vznikol z dé6vodov na strane objednavatel’a,
sa cena takychto prac bude menit’ pouZitim indexov vyvoja cien stavebnych prac publikovanych SU SR.
Pripadné obmedzenie zmluvne dojednaného rozsahu prac na zaklade poziadaviek objednavatel’a bude v pripade
ich zazmluvneného nevykonania z ceny diela odpo¢itané a to v rozsahu, v akom boli zahrnuté do rozpoctu.
Naviac prace, menej prace, termin vykonania naviac prac a cenu (£) st zmluvné strany povinné premietnut’ do
zakladnej zmluvy o dielo dodatkom k ZoD. Rovnako su povinné dodatkovat' aj zmenu ceny z dévodov
casovych sklzov na strane objednavatela na ¢as po termine ukoncenia prac.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze cena je koneCna, stavebné dielo zrealizuje v pozadovanej kvalite a v ponukanej
cene.

V.
Fakturacia a platenie

Fakturacia bude prebiehat mesacne na zéklade stipisu vykonanych prac potvrdenych objednavatelom podla
cenovej kalkulacie.

Preddavky objednavatel’ nebude poskytovat’.

Zmluvné strany sa v sulade s platnymi predpismi dohodli, Ze vykonané prace, odsuhlasené objednavatel'om na
zistovacom protokole sa povazuju za opakované plnenie na tu isti zmluvu o dielo a kazdé opakované mesacné
plnenie sa povazuje za samostatne zdaniteI'né plnenie, pricom okamih zdanitelného plnenia nastane v stilade
S ustanoveniami § 19 ods.3 zéak. ¢. 222/2004 Z. z. o DPH. Zhotovitel’ na kazdé zdaniteI'né plnenie vyhotovi
mesacnu faktaru — danovy doklad — v sulade s platnymi predpismi.

Po ukonceni diela vystavi zhotovitel’ kone¢nu faktiru do 14 dni. Kone¢na faktira bude pozostavat’ zo stpisu
mesacnych faktir, doplnena o fakturaciu prac za posledné nevyfakturované obdobie.

Drobné zmeny a doplnky vyplyvajice z operativnych potrieb pri realizacii diela budi dojednavané formou
zapisu do stavebného dennika a s vykazom vymer prac budi podkladom pre fakturdciu po odsthlaseni
objednavatel'om a dodatku k ZoD.

Splatnost’ faktar (Ciastkovych, konec¢nych), tarchopisov a dobropisov je 14 dni od ich vystavenia
zhotovitel'om.. Dilom tihrady je dei pripisania dlznej sumy z uctu objednavatel’a v prospech uctu zhotovitel’a.
Faktura — originalny pisomny doklad musi spifiat’ naleZitosti dafiového a uétovného dokladu v jednom a musi
obsahovat originalny podpis vystavujucej strany s tymito tdajmi :
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- oznacenie, Ze ide o faktaru

- ICO oboch zmluvnych stran

- DIC oboch zmluvnych stran

- nalezitosti podl'a § 71 ods. 2 zak. ¢. 222/2004 Z. z. 0 DPH v zneni neskorsich predpisov

- cislo objednavky alebo zmluvy

- deil vystavenia faktary

- termin splatnosti faktury

- formu thrady

- vysku plnenia celkom

- sumu k uhrade

- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného zamestnanca, ktory fakturu vystavil

- peciatku zhotovitel'a - vystavitel'a faktiry

V pripade, ze faktira nebude obsahovat nalezitosti dohodnuté v bode 7. tohto Clanku, je objednavatel
opravneny fakturu vratit’ bez zaplatenia. Opravnenym vratenim faktary prestava plynut’ lehota splatnosti a tato
plynie cela odo dia doruc¢enia opravenej (novej) faktiry.

V pripade omeskania so splnenim penazného zavizku ma zhotovitel' pravo fakturovat objednavatelovi
zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy dent omeskania.

V pripade, Ze dojde k zruSeniu alebo odstupeniu od tejto zmluvy z dovodu na strane objednavatela, buda
zmluvné strany postupovat’ spésobom dojednanym v d’alSich ustanoveniach tejto zmluvy.

Obe zmluvné strany vylucuju postipenie pohladavky bez predchadzajicej pisomnej dohody. Ak sa zmluvné
strany na moznosti postupenia dohodnu, je mozné toto postupenie vykonat’ len do vysky zakladu dane. Dan
Z pridanej hodnoty sa zmluvné strany zavézuji vysporiadat’ v zmysle zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH
v zneni neskor$ich predpisov a uhradit’ ju priamo.

Faktira musi byt’ vystavena v originali.

V pripade nerealizovania stavby alebo nerealizovania Casti stavby nebude zhotovitel’ fakturovat’ vébec.

VI.
Projektova dokumentacia

Projekt zabezpecil objednavatel” a predlozi ho zhotovitel'ovi najneskdr v den odovzdania staveniska.
Zmeny oproti projektu stavby modze objednavatel uplatnit po vzajomnej dohode so zhotovitel'om
a projektantom.

VII.
Stavenisko

Objednavatel’ odovzda stavenisko zhotovitel'ovi zapisni¢ne, priestorovo vymedzené, bez naroku tretich osob.
Lokalitu na odvoz a uskladnenie vyburanej sute a zeminy zabezpeluje objednavatel’, pricom zhotovitel' sa
zavézuje stavebnu sut’ na takito skladku ukladat’ a materialy vhodné na recyklaciu odovzdat’.

VIII.
Stavebny dennik

Stavebny dennik bude vedeny podla § 46 d/ Stavebného zakona ¢. 237/2000 Z. z. v platnom zneni. Zhotovitel’
je povinny viest’ stavebny dennik odo dna odovzdania staveniska a mat’ ho trvale dostupny na stavbe pocas
pracovného Casu.

Zhotovitel’ je povinny viest’ stavebny dennik a zapisovat’ v iom vSetky nalezitosti podstatné pre vykonavanie
diela. Objednavatel' sa zavdzuje pravidelne, minimalne vSak 1x tyzdenne na zapisy v stavebnom denniku
reagovat’. Denné zaznamy v stavebnom denniku musia obsahovat nalezitosti v zmysle stavebného zakona

IX.
Vyvkonavanie prac, odovzdanie diela

Objednavatel’ pocas realizacie prac ma pravo kontrolovat’ dodavku stavebnych prac a materialov a zhotovitel'a
upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.
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Zhotovitel’ urCuje ako stavbyvediceho s povinnostou viest’ stavebny dennik DuSana Dolnika. Objednavatel’
urcuje ako obcCasny stavebny dozor Ing. Dusana Orsdga . Poveruje ho tiez zapisovanim do stavebného dennika,
potvrdzovanim vykonania stavebnych prac, odovzdanim a prevzatim diela.
Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za riadenie stavby a poriadok na stavenisku, ako aj za bezpeénost’
a ochranu zdravia vSetkych osob, ktoré sa sjeho vedomim a opravnene zdrZiavaji v priestore staveniska
a zabezpetenie ich vybavenia ochrannymi pracovnymi pomdckami. Dalej zhotovitel’ sa zavizuje dodrziavat
hygienické predpisy a zabezpeCit stavbu z hl'adiska bezpecnosti prace, poziarnej ochrany a zivotného
prostredia. Tieto povinnosti zhotovitel nemé v pripade, pokial z dévodov na strane objednavatela dojde
k preruseniu vykonavania diela.
Vsetky odborné prace musia vykonavat zamestnanci zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, ktori maju
prislusnu kvalifikaciu.
Zhotovitel’ je povinny pri realizacii diela dodrziavat’ vSetky STN a bezpecnostné predpisy, vSetky zakony a ich
vykonavacie vyhlasky. Pokial’ porusenim tychto povinnosti vznikne akakol'vek §koda, znasa vSetky vzniknuté
naklady do preukazanej vysky zhotovitel’.
Zhotovitel' je povinny vyzvat objedndvatela na prevzatie prac, ktoré v d’alSom pracovnom postupe budi
zakryté alebo sa stant nepristupnymi resp. K pracam, ktoré si v stavebnom denniku vyhradi stavebny dozor
objednavatela. Vyzva musi byt’ doru¢ena najmenej 3 dni vopred.
Zodpovednost za pripadni Skodu, ktord vznikne na diele Cinnostou zhotovitela alebo vySSou mocou
V priebehu realizacie znasa zhotovitel. Objednavatel’ Skody na diele znasa v pripade, pokial’ doslo z dévodov
na jeho strane k preruseniu vykonavania diela.
Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, riadnou realizaciou prac.
Zhotovitel odovzdd dielo objedndvatelovi a objednavatel je povinny riadne ukoncené dielo bez vad
a nedorobkov prevziat. Objednavatel moéze prevziat' i dielo, ktoré ma drobné vady a nedorobky, nebraniace
jeho riadnemu uzivaniu.
Zhotovitel’ je povinny pisomne ozndmit’ objednavatel'ovi najneskor 7 dni vopred, kedy bude dielo pripravené
na odovzdanie. Objednavatel’ je povinny najneskér do 3 dni od terminu stanoveného zhotovitel'om, zacat
preberacie konanie a riadne v fiom pokracovat'.
Zhotovitel' je povinny pripravit' a predlozit’ objednavatelovi pred zaCatim preberaciecho konania potrebné
doklady, najma :

a) projekt stavby so zakreslenim zmien podl'a skuto¢ného stavu vykonanych prac

b) stavebny dennik

c) koneénu faktaru
Zmluvné strany pri odovzdani a prevzati spiSu zapisnicu o odovzdani a prevzati, ktord bude podpisand oboma
zmluvnymi stranami. V zapisnici musi objednavatel’ vyslovne prehlasit’, ¢i dielo prebera alebo nie a pokial nie,
z akych dovodov.
Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Zze v zapise o odovzdani a
prevzati budd uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe, ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a
bezpecnej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v zapise o odovzdani a
prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou dokumentaciou,
touto zmluvou a obecne zaviznymi technickymi normami a predpismi.
Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektu.

X.
Zodpovednost’ za vady, zaruka, Skody

Zhotovitel’ zodpoveda za vady vzniknuté na diele nim zrealizovanom, ktoré ma dielo v Case jeho odovzdania,
ako aj za vady, ktoré sa vyskytni po prevzati diela v rozsahu § 560 — 562 Obchodného zakonnika a ktoré
vznikli z dovodu porusenia povinnosti zhotovitela.

Zhotovitel’ sa zavdzuje pripadné vady nim zrealizovaného diela bezplatne odstranit’ bez zbytocného odkladu po
uplatneni opravnenej reklamacie objedndvatel'om resp. buducim uZzivatel'om diela v dohodnutych lehotéch.
Zaruéna lehota na dielo zrealizované zhotovitelom je 36 mesiacov a za¢ina plynat’ odovzdanim a prevzatim
diela. Zarucna lehota vsak neplynie v Case, pocas ktorého objednavatel’ nemohol dielo uzivat’ pre vady diela, za
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ktoré zodpoveda zhotovitel. Zaru¢na lehota na material a na vyrobky, ktoré st sucastou diela, ale zhotovitel
nemdze ovplyvnit ich dizku zaruky, bude podl'a lehoty uvedenej vyrobcom na zaruénom liste.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a drzby diela objednavatelom resp.
uzivatelom. Zaruka sa nevzt'ahuje na pripady nasilného poskodenia diela resp. poskodenia zivelnou pohromou.
V pripade vzniku skody buda zmluvné strany postupovat’ pri je ndhrade v stilade s ustanoveniami § 373 — 386
Obchodného zakonnika.

Pokial’ sa pocas zaru¢nej doby vyskytne vada na zhotovitel'om zrealizovanom diele, objednavatel’ je povinny
bez zbyto¢ného odkladu po zisteni vady uplatnit’ jej pisomnu reklamaciu u zhotovitel'a. V reklamécii musi byt’
vada popisana a musi byt uvedené, ako sa vada prejavuje.

Objednavatel’ je povinny umoznit® zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju reklamované vady
odstranovat’. O presnom ¢asovom postupe odstrafiovania zaruc¢nych vad sa zmluvné strany dohodnu pisomne.
Ak sa preukaze, ze v spornych pripadoch objednavatel’ reklamoval neopravnene, t. j. Ze nim reklamovana vada
nevznikla vinou zhotovitela a ze sa na nu nevzt'ahuje zaruka resp. Ze vadu spdsobil nevhodnym uzivanim diela
objednavatel' alebo uzivatel, je objednavatel povinny uhradit’ zhotovitelovi vsetky naklady vzniknuté
S odstrafiovanim vady.

Zhotovitel nezodpoved4d za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov a veci poskytnutych
objednavatelom a zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej odbornej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’,
alebo na nevhodnost’ objednavatel’a upozornil a ten na ich pouziti trval.

Ak zhotovitel’ nenastipi k odstraneniu opravnene reklamovanej vady v dohodnutom termine, je objednavatel’
opravneny poverit odstranenim vady ini odborni organizaciu — firmu. VSetky takto vzniknuté néklady je
zhotovitel povinny objednavatel'ovi uhradit’ ato do vySky ceny porovnatenych prac za porovnatelnych
obchodnych podmienok, ako by ich vykonaval zhotovitel’.

XI.
Miesto dodania predmetu obstaravania

Miestom dodania predmetu obstaravania je k.i. Dobra Niva, obec Dobra Niva.

XI1.
Prekazky v praci, preruSenie prac, zastavenie prac

Objednavatel’ osobitne uhradi zhotovitelovi vSetky preukdzatelné naklady savisiace s odstranenim
nepredvidanych prekazok, ktoré sa vyskytna na stavenisku, okrem prekazok, ktoré zavinil zhotovitel. Sucasne
budii dodatkom kzmluve upravené vsetky ustanovenia zmluvy suvisiace s vyskytom a odstranenim
nepredvidanej prekazky vopred odsthlasenej stavebnym dozorom objednavatela.

Ak objednavatel’ alebo organ na to opravneny da prikaz na prerusenie prac, suvisiacich s plnenim zavizku,
zhotovitel’ je povinny tento prikaz akceptovat’ a uschovat’ vSetko, ¢o pripravil na plnenie zavézku.
Objednavatel je povinny uhradit’ zhotovitel'ovi naklady Géelne vynaloZené v stvislosti s prerusenim, ktoré bolo
spdsobené z ddvodov mimo zhotovitela.

XIII.
VysSia moc

Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$§iu moc povazuju pripady, ktoré nie st zavislé, ani ich nemézu ovplyvnit
zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy. Za vys$§iu moc sa povazuju aj
poveternostné podmienky znemoznujice riadne plnenie zmluvy beznym technologickym sposobom.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vys$Sej moci, strana, ktora sa
bude chciet’ odvolat’ na vy$§iu moc, poziada druhu stranu o tpravu zmluvy vo vzt'ahu k predmetu, cene a ¢asu
plnenia. Ak neddjde k dohode, mé strana, ktora sa odvolala na vy$§iu moc, pravo odstupit’ od zmluvy. Uginky
odstupenia nastanui dilom dorucenia oznamenia.
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XIV.
Odstupenie od zmluvy

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345
Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, moze opravnena strana od zmluvy odsttpit’, pokial’ to
oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vsak do 30 dni po tom, ako sa
0 poruseni dozvedela.
Pre urcenie lehoty je rozhodujtici datum postovej peciatky odoslania ozndmenia.
Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva, alebo nevyuzije
V lehote pravo od zmluvy odstupit, moze od zmluvy odstipit’ len spdsobom pre nepodstatné porusenie zmluvy
Vv zmysle § 346 Obchodného zakonnika.
Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podla ¢l. XIV./1. stanovi na dodatocné plnenie
dodatoénu lehotu, vznika jej pravo odstipit’ od zmluvy rovnakym spdsobom ako je uvedeny v ¢l. XIV./1. ato
do 15 dni po marnom uplynuti dodato¢nej lehoty na plnenie.
Odstipenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej zmluvnej strane.
Odstipenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na nahradu
spdsobenej Skody (vyjmiic pripad narokov zhotovitel'a na nahradu skody, pokial’ k odstipeniu od zmluvy doslo
z dévodov na strane zhotovitel'a) a narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie. Po zaniku
zmluvy si zmluvné strany vysporiadaju vztahy dohodou a zhotovitel' odovzda objednavatel'ovi rozostavané
dielo v stave, v akom sa ku diiu odstipenia od zmluvy nachadza. Zhotovitel' odovzda objednavatel'ovi spolu
S rozostavanym dielom aj :
- 1 x projektovi dokumentaciu so zakreslenim skuto¢ného stavu vykonanych prac a dodavok
- ostatnu projektovii dokumentaciu, ktor obdrzal od objednavatel’a k vykonaniu diela
- atesty, osvedcCenia, zaru¢né listy a pod. tykajlce sa zrealizovanej Casti diela
Objednavatel’ rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme a zaplati.
O odovzdani a prevzati nedokonéeného, rozostavaného diela spiSu povereni zastupcovia zmluvnych stran
protokol. Protokol bude predovsetkym obsahovat’ tieto naleZitosti :

- zhodnotenie rozsahu odovzdavanej Casti zmluvného diela

- supis odovzdavanych dokladov

- zoznam Casti zmluvného diela, ktoré zhotovitel’ poskytne objednavatelovi

- zaruku a dizku jej trvania

- datum a podpisy opravnenych zastupcov

- ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho osobitne sa uvedie zaplatena ¢iastka a zostatok k uhrade
Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy :

- cast diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatel'a

- pripadné preddavky poskytnuté do odstupenia od zmluvy vysporiada zhotovitel’ faktarou, ktora bude

mat’ nalezitosti danového dokladu do 14 dni od obdrzania odstupenia od zmluvy. Pre fakturaciu platia
ustanovenia ¢l. V. tejto zmluvy.
- finan¢né rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 dni od obdrzania faktary objednavatel'om.

XV.



Zmluvné pokuty

1. V pripade, ze zhotovitel' z vlastnych dévodov nedodrzi ¢as plnenia dohodnuty v tejto zmluve,
objednavatel ma pravo uctovat’ zhotovitelovi zmluvnia pokutu vo vyske 0,05 % zceny dEasti
nezrealizovaného diela bez DPH, za kazdy deni omes$kania.

2. V pripade, ze zhotovitel' nedodrzi lehotu dojednant podla ¢l. X./2. tejto zmluvy na odstranenie
opravnene reklamovanych vad diela objednavatel'om alebo uZzivatel'om, je objednéavatel’ opravneny
pozadovat’ zmluvni pokutu vo vyske 17,- € za kazdy den omeskania.

3. Zmluvné pokuty dojednané touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle na tom, &i a v akej vyske
vznikne v tejto suvislosti $koda, ktorl je mozné vyméhat’ samostatne.

4. Uroky zomeskania mozu byt zahrnuté do zmluvy len v stlade s ustanoveniami Obchodného
zakonnika a maximalne vo vyske, ktori Obchodny zikonnik uruje. Inak méZzu byt do zmluvy
zahrnuté len vo vzdjomnej dohodnutej vyske.

XVI.

RieSenie sporov

Vsetky spory, ktoré z tejto zmluvy vznikni, budia ucastnici predovsetkym riesit’ cestou priatel'ského
dohovoru. Pokial’ nedojde medzi ucastnikmi zmluvy k dohode, méze ktordkol'vek zmluvna strana
poziadat' o rozhodnutie Rozhodcovsky sid SOPK, Bratislava, prlcom spor sa bude riadit Rokovacim
poriadkom a Pravidlami RS SOPK. Utastnici zmluvy sa zaviizuji bez zbyto&ného odkladu vykonat’
Rozhodcovsky nalez.

XVI.
Zavere¢né ustanovenia

1. Tato zmluvu je mozné zmenit alebo zrudit len pisomnymi dodatkami k nej, podpisanymi
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran. To sa tyka predovSetkym pripadov obmedzenia rozsahu
diela alebo jeho rozsirenia nad ramec tejto zmluvy. V oboch pripadoch je predchadzajuca zmena
zmluvy nevyhnutnou podmienkou, bez splnenia ktorej nie je mozné pozadovat’ zmenu ceny.

2. V pripade, Ze obstaravatel’ nebude mat’ zdroje na plynulé financovanie stavby, upravi sa dodatkom
k zmluve zadiatok stavby a ukonéenie stavby.

3. Dalgie zmluvné podmienky, okrem vysSie uvedenych vysitazenych podmienok, ktoré st nemenné,
st predmetom rokovania pri podpise zmluvy medzi zhotoviteI'om a objednavatel'om, ako verejnym
obstaravatel'om, v rozsahu ustanoveni platného Obchodného ziakonnika a pravnych predpisov
upravujucich rozpoétové hospodarenie verejného obstaravatela a zdkona €. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorSich predpisov.

4. Tato zmluva je vyhotovend v 3 vyhotoveniach, z ktorych objednéavatel’ dostane 2 vyhotovenia
a zhotovitel’ 1 vyhotovenie.

5. Pokial' nebolo v zmluve dohodnuté nieo iné, riadia sa pravne vztahy a pomery zo zmluvy
vyplyvajice a vznikajice obchodnym zikonnikom.

6. Zmluva nadobuda platnost’ dohodou stran o celom jej obsahu, G¢innou sa stane podpisanim oboma
ucastnikmi.

7. V tejto zmluve nie su vykonavané Ziadne opravy ¢i uz prepisovanim alebo Skrtanim.

'Nnve dia: 13.04.2012 V' Chrabranoch, dia: 12.04.2012/ ,f
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